

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa

§ 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi

objednávateľom: Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.
so sídlom: Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 48274518
Zapísaným v OR Okresného súdu Košice I, Odd: Sa, Vl.č.:1686/V
zastúpená: PhDr. Ondrej Zoričák - podpredseda
DIČ: 2120115547
IČ DPH: SK2120115547
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
číslo účtu: SK90 1111 0000 0013 4252 6023
tel.: 052/7877215
e-mail: info@krasnesady.sk

(ďalej „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom: TATRAMETAL PP, s.r.o.
so sídlom Teplická cesta 2, 058 01 Poprad
IČO: 44932766
zapísaným v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove
oddiel Sro, vložka číslo 22018/P
zastúpeným: Bc.František Depta - konateľ
DIČ: 2022882477
IČ DPH: SK2022882477
bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad
číslo účtu: 2652941155/0200
tel.:
e-mail:

(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo
tiež ako „**Zmluvná strana**“.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**Prijímateľ NFP**“) uzatvoril
dňa 27.11.2017 s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so sídlom Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava, IČO: 00156621 (RO), zastúpeným Prešovským samosprávnym krajom, so sídlom
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 (SO), ako poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „**Poskytovateľ NFP**“) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.

IROP-Z-302021H717-221-10, ktorá nadobudla účinnosť dňom jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv dňa 12.12.2017 (ďalej len „Zmluva o NFP“).

2. Zmluva o NFP sa týka práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu s názvom „Areál lesnej pedagogiky - materská škola“, kód projektu v ITMS2014+:302021H717, miesto realizácie projektu: Obec Mlynica, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 (ďalej len „Projekt“), pričom NFP bol poskytnutý v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita 2.2- Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifického cieľa 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Cieľom Projektu je naplnenie merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia merateľného ukazovateľa buď k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby udržateľnosti Projektu v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o NFP
3. Zmluva o NFP ukladá Prijímateľovi NFP počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP povinnosti v súvislosti s realizáciou Projektu, stanovené Zmluvou o NFP vrátane Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP (ďalej len „VZP k Zmluve o NFP“) a iných jej príloh v znení neskorších zmien a doplnení, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, priamo aplikovateľnými právnymi predpismi a aktmi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ, Systémom riadenia EŠIF zverejnenom na webovej stránke Úradu vlády SR (CKO) a Systémom finančného riadenia zverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií SR a dokumentmi vydanými na ich základe, schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, výzvou č. IROP-PO2-SC221-2016-10 a jej prílohami, vrátane zverejnených podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP (Príručka pre žiadateľa o NFP), so zverejnenými právnymi dokumentmi v platnom znení, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje, vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa NFP vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o NFP (napr. Príručka pre prijímateľa, ktorá je v zmysle čl. 1 ods. 3 VZP k Zmluve o NFP v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ NFP a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov, metodické pokyny CKO a pod.), ktoré Poskytovateľ NFP alebo iná oprávnená osoba vydala, alebo môže vydať a ktoré sú pre Prijímateľa NFP záväzné dňom ich zverejnenia podľa čl. 6.15. Zmluvy o NFP. Predpisy, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje sú uvedené najmä, ale nielen v čl. 3 ods. 3.3. Zmluvy o NFP , čl. 1 ods. 2 VZP k Zmluve o NFP a v bode 2.3. Príručky pre prijímateľa.
4. Vzhľadom k tomu, že NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu, povinnosťou Objednávateľa ako Prijímateľa NFP je pri realizácii Projektu zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynakladanie finančných prostriedkov v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl 30 Nariadenia č. 966/2012 a v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami, vyplývajúcimi najmä z § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. V zmysle čl. 2 ods. 2 VZP k Zmluve o NFP, ak Prijímateľ NFP realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za realizáciu aktivít Projektu tak, akoby ich vykonával sám.
6. Zhotoviteľ je **dodávateľ** – úspešný uchádzač verejného obstarávania- ktorý zabezpečuje pre Objednávateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.
7. Zhotoviteľ vzhľadom na vyššieuvedené skutočnosti berie na vedomie, že:
 - a) ustanovenia tejto zmluvy musia byť v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. v súlade so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho

- nie je v tejto zmluve možné meniť podmienky realizácie diela (napr. lehotu dodania) alebo iné obchodné podmienky, Prijímateľ je oprávnený zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania iba v prípade splnenia podmienok uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z.z., pričom prijímateľ je povinný predložiť RO/SO návrh dodatku k zmluve uzatvorenej na základe verejného obstarávania na kontrolu pred jeho podpisom,
- b) vzhľadom k tomu, že NFP a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR, na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov ako aj na ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o NFP a právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, pričom kontrolnými orgánmi sú najmä orgány uvedené v čl. 1 ods. 3 a čl. 12 ods. 1 VZP k Zmluve o NFP, najmä Komisia, vláda SR, Centrálny koordinačný orgán, Certifikačný orgán, monitorovací výbor, Orgán auditu, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, gestori horizontálnych princípov, riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán. Vykonaním kontroly zo strany Poskytovateľa NFP pritom nie je dotknuté právo Poskytovateľa NFP ani iného oprávneného orgánu na výkon novej kontroly/ vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o NFP so zisteniami, ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. Kontrolné orgány sú v zmysle Zmluvy o NFP oprávnené kontrolovať i dodávateľov a subdodávateľov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontrolné subjekty majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas realizácie projektu ako aj počas piatich rokov po skončení realizácie Projektu a Zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u Zhotoviteľa sú: poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly, zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvoru audítorov, osoby prizvané kontrolnými orgánmi v súlade s príslušnými predpismi, ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky
- c) Poskytovateľ NFP vykonáva administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov verejného obstarávania v rozsahu stanovenom v čl. 3 ods.6 a 7 VZP k Zmluve o NFP v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF pri pravidlách a postupoch stanovených zákonom č. 343/2015 Z.z., ktorej súčasťou je aj ex- ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, ex-post kontrola, predmetom ktorej je najmä kontrola podpísanej zmluvy s úspešným uchádzačom ako aj kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom, čo má vplyv na platnosť a účinnosť zmlúv s dodávateľom a ich dodatkov. Taktiež výdavky deklarované prijímateľom v žiadosti o platbu, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku verejného obstarávania nemôžu byť zo strany RO/SO schválené skôr, ako RO/SO riadne ukončí kontrolu verejného obstarávania.
- d) Zmluva o NFP obsahuje i sankcie za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP Prijímateľom NFP, ktoré spočívajú napr. i v zaplatení zmluvnej pokuty a príp. i v povinnosti vrátiť NFP alebo jeho časť V prípade, že došlo k zmluvnému preneseniu povinností podľa Zmluvy o NFP z Prijímateľa NFP na dodávateľov, porušenie týchto povinností zo strany dodávateľov môže viesť ku vzniku škody, spočívajúcej v povinnosti Objednávateľa uhradiť tieto sankcie Poskytovateľovi NFP. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ si následne môže uplatniť voči dodávateľom vzniknutú škodu príp. až do výšky poskytnutého NFP, ktorý by bolo potrebné v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľa vrátiť, je žiadúce, aby bol dodávateľ poistený pre prípad vzniku škody, ktorú spôsobil.

8. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúlady tejto zmluvy s podmienkami danými Poskytovateľom NFP na realizáciu predmetu plnenia Diela, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami a pravidlami stanovenými Poskytovateľom NFP.

9.

ČL. II. Predmet zmluvy

1. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie poskytnutej vo verejnom obstarávaní a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonaní diela súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť cenu za jeho vykonanie v súlade s čl. V tejto Zmluvy.
2. Dielom podľa tejto Zmluvy je zhotovenie stavby v rámci realizácie Projektu s názvom „Areál lesnej pedagogiky - materská škola“ (ďalej „**Stavba**“). Ak sa v tejto Zmluve používa pojem „**Dielo**“, myslia sa tým podľa povahy konkrétneho ustanovenia činnosti spočívajúce v zhotovení Stavby alebo samotná Stavba ako výsledok týchto činností.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s projektom pre realizáciu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy (ďalej „**Projekt**“). v súlade s pokynmi Objednávateľa a s projektovou dokumentáciou vyhotovenou projektantom stavby :Ing. Marek Šatánek v súlade so stavebným povolením č. 47/SA/2017 zo dňa 16.03.2017, právoplatným dňa 17.03.2017.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na objektoch podľa Projektu.
5. Východiskové údaje:
Názov diela: „Areál lesnej pedagogiky - materská škola“
Miesto zhotovenia diela: Okres: Poprad, Obec Mlynica, Katastrálne územie: Mlynica, na pozemku parcely registra C parcelné číslo 6897/9, druh pozemku Ostatné plochy, o výmere 2813 m² zapísanej na LV č 972.
Termín zhotovenia diela :
- začatie vykonávania prác od 06.2018.
- ukončenie diela a podpis záverečného preberacieho protokolu do 12.2018.

Čl. III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase riadne t.j. v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci výzvy a jej príloh, Príručkou pre prijímateľa, SFR, SR EŠIF a právnymi dokumentmi. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiadajú, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnúť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie Diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak, aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
5. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou Diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní

a povaha práce to dovoľí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas .
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo (ďalej len „Dielo“):
 - a) podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania verejnej súťaže, najmä v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela a v súlade so súťažnými podkladmi vrátane Záväzného časového návrhu etáp realizácie Diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré Zhotoviteľ predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet plnenia Diela, ktoré tvoria Prílohu tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“), a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet plnenia Diela, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva a ktorými disponujú obe zmluvné strany,
 - b) podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy
 - c) podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných prác (ďalej len: „harmonogram“), spracovaného Zhotoviteľom,
 - d) podľa technických správ a projektovej dokumentácie,
 - e) podľa podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - f) podľa platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia Diela,
 - g) podľa Projektu
 - h) podľa podmienok Zmluvy o NFP
 - i) podľa požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov Objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa tejto zmluvy, na základe čoho niet žiadnej zjavnej potreby pre uskutočnenie činností či prác navyše nevyhnutných na riadnu realizáciu Diela, realizáciu Diela za vyššiu cenu alebo v neskoršom termíne ako ustanovuje táto zmluva.
10. Pri vykonaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však výslovne zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania Diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje čas dojednaný na jeho dokončenie, vrátane postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela podľa harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy (ďalej „**Harmonogram**“). Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak.
11. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa s projektovou dokumentáciou detailne oboznámil, a upozornil Objednávateľa na všetky vady projektovej dokumentácie, v súlade s ktorou má byť dielo vyhotovené. Za upozornenie riadne a včas sa považuje okrem upozornenia pred podpisom tejto zmluvy aj také upozornenie na vady projektovej dokumentácie v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou daného fakturačného celku diela, na to, aby objednávateľ vedel tieto vady projektovej dokumentácie v súčinnosti s projektantom odstrániť. Za vadu projektovej dokumentácie

sa považuje aj nesúlad projektovej dokumentácie s požiadavkami Objednávateľa, prípadne potreba prác navyše oproti projektovej dokumentácii za účelom riadneho zhotovenia diela. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ oboznámil so zadaním Objednávateľa na predmetnú projektovú dokumentáciu. Všetky náklady, ktoré sú spôsobené odchýlkou výkazu výmer od projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená Zhotoviteľom do verejného obstarávania, všetky náklady na zmenu projektovej dokumentácie, ako aj na práce navyše, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu zmluvy znáša Zhotoviteľ.

12. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu tejto Zmluvy.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaistiť inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok.
14. Zhotoviteľ môže so súhlasom Objednávateľa poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti inú osobu (ďalej „**Subdodávateľ**“)-
15. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) Subdodávateľa, Objednávateľ vyžaduje, aby nový Subdodávateľ, ktorý sa objektívne vyskytne v priebehu plnenia záväzku spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento Subdodávateľ musí byť Zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmene subdodávateľa (ďalej len „Návrh“) objednávatelovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie Zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Splnenie osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (Subdodávateľa) predloží Zhotoviteľ Objednávatelovi súčasne s predloženým návrhom na zmenu Subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty takéhoto Subdodávateľa, nebude Objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto Subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, s ktorým je v obchodnom, súdnom alebo inom spore. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal Subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. Ak objednávatel neoznámí svoj nesúhlas do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu Subdodávateľa a Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými Subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ predloží Objednávatelovi uzatvorený právny vzťah so Subdodávateľom. Ďalej Objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. Informácie o Subdodávateľoch a podiel subdodávky sú prílohou tejto zmluvy a príloha platí iba ak Zhotoviteľ uvažuje plniť dielo prostredníctvom tretích osôb a prostredníctvom subdodávok alebo v priebehu plnenia zmluvy sa vyskytne potreba zmeny jstevujúceho Subdodávateľa.
16. Na základe písomného pokynu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný (i) vykonávať Dielo v stanovenom rozsahu prostredníctvom určeného Subdodávateľa, alebo (ii) zdržať sa vykonávania Diela v stanovenom rozsahu prostredníctvom určeného Subdodávateľa.
17. V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie

záväzkov týchto tretích osôb. Zmenu v zozname Subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predloží ku podpisu zmluvy, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 dní pred ich nástupom na stavenisko.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na odsúhlasenie predloženého subdodávateľa na základe predložených referencií a odbornej spôsobilosti.
19. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade:
 - a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - b) s technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonávanie Diela,
 - c) s Projektom (v poradí dôležitosti s technickými správami a následne s výkresovou dokumentáciou),
 - d) s Harmonogramom,
 - e) s pokynmi Objednávateľa s požiadavkou na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie)
 - f) s technologickými postupmi predpísanými výrobcom materiálu použitého pri vykonaní Diela.
20. Ak pokyn Objednávateľa smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozšíreniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnaní s Projektom, musí mať písomnú formu. Zhotoviteľ je povinný do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto pokynu oznámiť Objednávateľovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela] a na plnenie jeho povinnosti vykonať Dielo v dojednanom čase alebo vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme. Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že zmena Diela bude mať za následok omeškanie s plnením záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo v dojednanom čase alebo vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, považuje sa toto oznámenie za upozornenie Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov podľa bodu 10 tohto článku Zmluvy. Pokyn podľa tohto bodu Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný splniť len v prípade, (i) ak v stanovenej lehote upozorní Objednávateľa na jeho nevhodnosť a zároveň (ii) ak by nevhodnosť pokynu spôsobila, že Zhotoviteľ aj pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno vyžadovať, bude v omeškaní s plnením svojej povinnosti vykonať Dielo v dojednanom čase o viac ako 2 mesiace; v tomto prípade možno obmedziť alebo rozšíriť Dielo alebo inak meniť Dielo len písomnou dohodou Zmluvných strán. Tento bod Zmluvy sa vzťahuje aj na prípad, keď zmena Diela spočíva len v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela podľa Projektu použiť.
21. Všetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstaráť Zhotoviteľ.
22. Zhotoviteľ prehlasuje, že :
 - a) prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o dielo so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
 - b) potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
 - c) na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.
 - d) Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hľuku a úspora energie, obmedzený na minimum výskyt škodlivých látok, za čo zodpovedá.
 - e) Použité materiály budú spĺňať požiadavky, uvedené v § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike.
 - f) pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb
23. Zhotoviteľ je zodpovedný za koordináciu realizácie diela vrátane prípadných subdodávok a zabezpečenie plynulej realizácii diela, za vady diela a dodržanie termínov podľa tejto zmluvy aj v prípade využitia subdodávok, ako keby plnil sám. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov majúci príslušnú kvalifikáciu

Čl. IV. Čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný:
 - a) začať s vykonávaním Diela podľa Harmonogramu po riadnom odovzdaní staveniska podľa tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnutý pri podpise tejto zmluvy ako príloha k tejto zmluve,
 - b) vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme a
 - c) vykonať celé Dielo v dojednanom čase podľa Harmonogramu
 - d) zrealizovať predmet plnenia v termíne
 - e) začiatok realizácie: zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prebratia staveniska, ktoré sa uskutoční do piatich pracovných dní po doručení výzvy na začatie stavebných prác
 - f) dokončenie diela najneskôr do: 180 kalendárnych dní, vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov,
 - g) dodržať kontrolný a skúšobný plán predložený Zhotoviteľom ako prílohu k zmluve odsúhlasený Objednávateľom,
 - h) dodržať harmonogram predložený Zhotoviteľom v ponuke a schválený stavebným dozorom, ktorý taktiež stanoví časové mílniky, ktoré budú predmetom kontroly dodržiavania harmonogramu,
 - i) zabezpečiť v spolupráci s Objednávateľom vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska,
 - j) zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania stavby vrátane geometrického plánu. Pred úradným overením porealizačného zamerania, vrátane geometrického plánu, bude tento predložený Objednávateľovi na odsúhlasenie a to 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania,
 - k) predložiť Objednávateľovi geometrický plán úradne overený príslušnou Správou katastra do troch pracovných dní pred začatím kolaudačného konania,
 - l) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré bude ociachované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatnú dohodu na odber elektrickej energie a vody.
2. Zhotoviteľ ukončí Dielo pred dojednaným časom, je Objednávateľ povinný riadne ukončené Dielo prevziať.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že čas dojednaný na vykonanie Diela a postupové termíny vykonania jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu sa predlžujú o dobu trvania nasledovných prekážok:
 - a) nevhodné pokyny Objednávateľa prekážajú v riadnom vykonávaní Diela Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno vyžadovať, nemôže zabezpečiť včasné vykonanie Diela z dôvodu nevhodnosti pokynu Objednávateľa smerujúceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozšíreniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnaní s Projektom
 - b) iná prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto prekážku mohol predvídať.
4. Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 3 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť aktualizovaný Harmonogram, zohľadňujúci predĺženie času dojednaného na vykonanie Diela a postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela a tento doručiť Objednávateľovi na schválenie. Ak Objednávateľ aktualizovaný Harmonogram schváli, je pre Zmluvné strany záväzný. Ak k schváleniu aktualizovaného Harmonogramu podľa predchádzajúcej vety nedôjde, bod 3 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknutý.
5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením svojho záväzku vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, ktoré presiahne 10 dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ nie je v omeškaní počas doby nepriaznivých meteorologických podmienok alebo trvania iných skutočností nezávislých od vôle Zhotoviteľa počas ktorých objektívne nemohol vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy. Aj v takomto prípade je však termín odovzdania celého diela najneskôr do 12.2018. Ak nie je možné plniť pracovné výkony v normálnom pracovnom čase a tým dodržať ustanovené termíny, pracuje sa na príkaz miestneho stavebného dozoru v smenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby objednávateľovi vznikli náklady navyč.

Všetky náklady navyše, ktoré vznikajú nedodržaním horeuvedených termínov zhotoviteľovi /aj, ale nielen nadčasy, práca na smeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod./, ktoré neboli písomne dohodnuté nemožno vyúčtovať a sú obsiahnuté v dohodnutej cene za dielo podľa tejto zmluvy.

6. Lehota plnenia predmetu plnenia Diela podľa tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia , ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **180 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávatel' odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky

Čl. V.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške 161.409,72 EUR (slovom jednošesťdesiatjedentisícštyristodevät EUR, sedemdesiatdva centov) bez DPH, 193.691,66 EUR vrátane DPH (ďalej „**Cena za dielo**“). Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z Projektu a rozpočtu, ktorý bol na základe Projektu zostavený a je prílohou tejto Zmluvy (ďalej „**Rozpočet**“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať, aby sa určilo zvýšenie Ceny za dielo o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, náklady zahrnuté do Rozpočtu) a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať primeraného zvýšenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu). Cena za zhotovenie predmetu plnenia Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená Zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 8.3.2018 vo verejnej súťaži, pričom Zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.

Cena diela a jeho častí špecifikovaných v tejto zmluve je konečná a sú v nej započítané všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela, ako aj subdodávky a prípadné práce v noci a v čase pracovného pokoja. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na ohradenie, označenie, vybudovanie, prevádzku, údržbu, stráženie a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa, náklady na stavebnú elektrinu vodu, plyn, takisto náklady na dopravu, presun a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov strojov a zariadení a ich presun na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Zneškodnenie všetkých druhov odpadov je takisto zahrnuté v cene za dielo určenej podľa tohto článku zmluvy a zaväzuje sa ho zabezpečiť zhotoviteľ na svoje náklady. Zhotoviteľ sa pri vykonávaní diela zaväzuje postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi týkajúcimi sa nakladania s odpadmi, najmä v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávatel'ovi všetku škodu, ktorá mu môže vzniknúť v dôsledku porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa.

2. Prijímateľ uhrádza účtovné doklady súvisiace s realizáciou projektu Zhotoviteľovi v zmysle Príručky pre prijímateľa podľa systému financovania projektu (predfinancovanie, refundácia). Objednávatel' neposkytne Zhotoviteľovi finančný preddavok
3. Cena za dielo podlieha nasledovným úpravám:
 - a) v prípade obmedzenia rozsahu Diela, rozšírenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v dôsledku pokynov Objednávatel'a (alebo dohody Zmluvných strán sa Cena za dielo zníži o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela nebude vykonávať a zvýši sa o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela bude navyše vykonávať, určenú na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak je cenu týchto častí Diela takto možné zistiť, inak o cenu určenú na základe aktuálneho cenníka stavebných prác vydávaného spoločnosťou KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnú

- inak; ak zmena Diela spočíva v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela použiť, Cena za dielo sa zníži o cenu nepoužitého materiálu alebo technológie uvedenú v Rozpočte a zvýši sa o cenu použitého materiálu alebo technológie dojednanú medzi Zhotoviteľom a dodávateľom a odsúhlasenú vopred Objednávateľom,
- b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa Cena za dielo zníži (i) o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku Zmluvy vykonané, určenú podľa Rozpočtu, a (ii) v prípade, že k zániku tejto Zmluvy dôjde v dôsledku odstúpenia Objednávateľa, aj o 5% z ceny podľa bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe Objednávateľom schválených Súpisov prác); rozsah Diela vykonaného v kalendárnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe súpisu prác potvrdeného technickým dozorom Objednávateľa a schváleného Objednávateľom; Zhotoviteľovi nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného zákonníka), ani ďalšia úhrada ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zákonníka); § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
4. Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v písm. a) predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť dodatok k Rozpočtu, zohľadňujúci zmenu Ceny za Dielo vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela a tento doručiť Objednávateľovi na schválenie. Ak Objednávateľ dodatok k Rozpočtu schváli, je pre Zmluvné strany záväzný. Ak k schváleniu dodatku k Rozpočtu podľa predchádzajúcej vety nedôjde, predchádzajúci bod tohto článku Zmluvy tým nie je dotknutý. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k dodatku k Rozpočtu vyhotovenému Zhotoviteľom podľa tohto bodu Zmluvy do 10 dní odo dňa jeho doručenia.
5. Objednávateľ je povinný platiť Zhotoviteľovi za zrealizovanú časť diela vo výške 100 % ceny určenej podľa Rozpočtu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykáže Zhotoviteľ súpisom prác potvrdeným technickým dozorom Objednávateľa a zostaveným v súlade s jednotlivými položkami Rozpočtu (ďalej „**Súpis prác**“), ktorý bude tvoriť prílohu príslušnej faktúry Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi faktúru do 60 dní odo dňa schválenia Súpisu prác Objednávateľom, a to v rozsahu jeho schválenia. Ak Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní od doručenia faktúry Zhotoviteľom nedoručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o nesúhlase so správnosťou Súpisu prác alebo jeho časti, má sa za to, že Objednávateľ dňom doručenia faktúry Súpis prác alebo jeho časť schválil. Ak Objednávateľ vyjadrí nesúhlas podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodli, že sa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesúhlase Objednávateľa Zhotoviteľovi stretnú, prerokujú dôvody nesúhlasu Objednávateľa so Súpisom prác alebo jeho časťou a dohodnú sa na ďalšom postupe.
6. Cena za dielo je splatná nasledovne:
- a) za vykonanie diela alebo jeho časti na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom najskôr po vykonaní fakturovanej časti Diela podľa tejto Zmluvy, a to do 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr, ako po odstránení väd Diela zistených pri odovzdaní Diela v súlade s Odovzdávacím protokolom (bod 5 tejto Zmluvy);
- b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa za vykonanie Diela podľa písm. a) a považuje deň zániku Zmluvy.

Cenu za zhotovenie Diela uhradí Objednávateľ **na základe čiastkových faktúr** vystavených minimálne za práce uskutočnené v priebehu troch kalendárnych mesiacov, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi.

7. Súpis vykonaných prác za zhotovenie Diela, alebo jeho častí, ktorého cena je predmetom Zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou Objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) Zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.

8. Stavebný dozor zabezpečí Objednávateľ.
9. Faktúra musí byť objednávatelovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
10. Lehota splatnosti faktúr je obvykle **60** dní od doručenia objednávatelovi, pričom Zhotoviteľom fakturované oprávnené výdavky Projektu v zmysle Zmluvy o NFP súvisiace s Realizáciou predmetu zákazky budú uhradené bezodkladne po pripísaní príslušnej platby od poskytovateľa (IROP) na účet Objednávateľa. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi faktúry súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby od Poskytovateľa na účet Objednávateľa. V prípade, že doručená faktúra bude Objednávateľom vrátená Dodávateľovi na doplnenie, resp. opravenie podľa súťažných podkladov, lehota splatnosti takejto faktúry začne znovu plynúť dňom doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry Objednávateľovi.
11. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
12. Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak prílohou zálohovej faktúry nie je Súpis prác, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. Za deň doručenia faktúry podľa tohto článku Zmluvy sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku podpisu tejto Zmluvy obomi zmluvnými stranami, uhradí na účet Objednávateľa Zádržné pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Zádržné“) vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH.
14. Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Zádržného alebo jeho časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Zádržné do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny diela bez DPH a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
15. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Zádržné v lehote podľa článku VI. bod 7 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa článku VI bod 7.1 je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 10 % zo Zádržného.
16. V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Zádržné alebo ju nedoplní je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
17. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela a Dielo bude skolaudované, bude mu Zádržné uvoľnené, neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.

Čl. VI. Spôsob vykonávania diela

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím dôkladne preskúmal Projekt a že tento neobsahuje žiadne prekážky vykonania Diela. V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje upozorniť Objednávateľa na časti Projektu, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Projekte.
2. Objednávateľ podľa Harmonogramu odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa má Dielo vykonať a v čase dohodnutom v dobrej viere obidvoma Zmluvnými stranami. O odovzdaní staveniska podľa tohto bodu Zmluvy spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol, v ktorom uvedú najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na vykonanie Diela.
3. Pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi podľa tohto článku Zmluvy, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa takého odovzdania je Zhotoviteľ povinný dôkladne stavenisko preskúmať a oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ak tieto prekážky znemožňujú vykonať Dielo dohodnutým spôsobom, a navrhnúť Objednávateľovi primeranú zmenu Diela. Akékoľvek prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ktoré neboli zistené alebo oznámené Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady; to neplatí o skrytých prekážkach, ktoré Zhotoviteľ nemohol zistiť bez uskutočnenia výkopových prác. Ak by to nebolo možné a tieto prekážky by znemožňovali ďalšie vykonávanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to Objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu Diela.
4. Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať ochranu staveniska, vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na stavenisku, pred zásahom a vstupom nepovolanych osôb. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prívod a dodávky elektriny, vody a ďalších energií na stavenisku po dobu vykonávania Diela, vrátane zriadenia prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými technickými normami.
 - a) Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť o vykonávaní Diela príslušnú dokumentáciu – stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek komplikácie vzniknuté pri vykonávaní Diela bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi a zapíše ich do stavebného denníka.

Ak technický dozor zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený zápisom v stavebnom denníku požadovať vykonanie nápravy. Požiadavka vykonania nápravy je pre Zhotoviteľa záväzná a ak nebude splnená ani v lehote primeranej a Objednávateľom poskytnutej, ide o podstatné porušenie zmluvy
7. Tam, kde je to potrebné, je Zhotoviteľ oprávnený postupovať pri vykonaní Diela v súlade s dielenskou dokumentáciou vypracovanou Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom podľa Projektu, ak túto dokumentáciu vopred schváli Objednávateľ prostredníctvom osoby vykonávajúcej autorský dozor [bod 14 písm. a) tohto článku Zmluvy].
8. Použitie zariadení a materiálov, ktoré (i) môžu mať vplyv na vonkajší alebo vnútorný vzhľad Diela, a to najmä náterov na fasádu a interiér, dlažieb, obkladov, dverí, kovaní, spínačov, vodovodných batérií, umývadiel a pod., a (ii) sú uvedené v zozname takýchto zariadení a materiálov vyhotovenom Objednávateľom, podlieha predchádzajúcemu schváleniu vzorky takýchto zariadení a materiálov Objednávateľom. Bez takéhoto schválenia nie je Zhotoviteľ oprávnený zariadenia a materiály podľa predchádzajúcej vety pri vykonávaní Diela použiť. Zoznam zariadení a materiálov podľa tohto bodu

Zmluva je Objednávateľ povinný vyhotoviť a doručiť Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní pred ich plánovaným zabudovaním resp. použitím pri výstavbe Diela. Dátum plánovaného zabudovania resp. použitia oznámi Zhotoviteľ v dostatočnom predstihu Objednávateľovi.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) na vlastné náklady vybudovať, prevádzkovať a zlikvidovať zariadenie staveniska a vypratať pozemok po vykonaní Diela,
- b) na vlastné náklady vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií, ich skladovanie a presun na stavenisko,
- c) zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach,
- d) zabezpečiť vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov,
- e) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pred zriadením staveniska vypracovať pre Objednávateľa plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- f) udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii,
- g) dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v stavebnom povolení na Dielo.

10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela nasledovne:

- a) priebežne prostredníctvom osoby vykonávajúcej technický dozor a osoby vykonávajúcej autorský dozor;
- b) v dohodnutých časových obdobiach vo forme kontrolných dní, a to jedenkrát do týždňa prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak;
- c) na určitom stupni vykonávania Diela prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, a to vždy pred zakrytím niektorej práce pri vykonávaní Diela; na kontrolu podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou;
- d) dodatočne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak Zhotoviteľ v rozpore s písm. c) nepozval Objednávateľa na kontrolu na určitom stupni vykonávania Diela alebo ak účasť na kontrole podľa písm. b) alebo c) znemožnila Objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť a o ktorej informoval Zhotoviteľa do 12 hodín od zmeškanej kontroly a ak Objednávateľ o uskutočnenie dodatočnej kontroly Zhotoviteľa požiadal aspoň 9 hodín vopred, a to v čase uvedenom v žiadosti, inak o 9.00 hod. nasledujúceho dňa po oznámení žiadosti Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s vykonaním dodatočnej kontroly, vrátane nákladov na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace; Objednávateľ nemá právo na uskutočnenie dodatočnej kontroly podľa tohto písmena Zmluvy, ak ho Zhotoviteľ riadne a včas pozval na kontrolu podľa písm. c), Objednávateľ sa na tejto kontrole nezúčastnil a nepožiadaval Zhotoviteľa o uskutočnenie dodatočnej kontroly do 24 hodín od zmeškanej kontroly;
- e) mimoriadne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly majú byť zakryté práce pri vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný tieto práce odkryť; Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky náklady na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace, ibaže sa pri kontrole ukážu vady Diela týkajúce sa kontrolovaných zakrytých prác.

11. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, o výsledku kontroly podľa tohto článku Zmluvy spíšu zápisnicu, obsahujúcu najmä čas vykonania kontroly, údaj o tom, o aký typ kontroly podľa bodu 10 tohto článku Zmluvy išlo, osoby, prostredníctvom ktorých Objednávateľ kontrolu vykonal, osoby zúčastnené na kontrole za Zhotoviteľa, rozsah vykonania kontroly a výsledné zistenia.

12. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom.

13. Na základe odôvodneného pokynu Objednávateľa je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný odvolať z práce na vykonávaní Diela určenú osobu alebo zabezpečiť, aby takúto osobu odvolal z práce na vykonávaní Diela príslušný Subdodávateľ. Pokyn podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ

odôvodniť len tým, že určená osoba nevykonáva zverené práce riadne, pričom uvedie aj konkrétny príklad.

14. Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak,
 - a) technický dozor a zároveň osobou oprávnenou zastupovať Objednávateľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy bude (tel.:); táto osoba je oprávnená najmä udeľovať Zhotoviteľovi pokyny), schvaľovať aktualizáciu Harmonogramu (, dodatok k Rozpočtu), Súpis prác a vzorky zariadení a materiálov, prijímať oznámenia a upozornenia Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a prebrať Dielo po jeho ukončení, prípadne prebrať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením.
15. Pokiaľ Zhotoviteľ neurčí inak, osobou oprávnenou zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy bude Bc. František Depta (tel.:); táto osoba je oprávnená najmä prijímať pokyny Objednávateľa), vyhotoviť aktualizáciu Harmonogramu), aktualizáciu Rozpočtu) a Súpis prác), dávať Objednávateľovi oznámenia a upozornenia, odovzdať Dielo Objednávateľovi po jeho ukončení, prípadne odovzdať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že (i) je ohrozená bezpečnosť Diela, životy alebo zdravie osôb pracujúcich na vykonávaní Diela alebo iných osôb, alebo hrozí iná závažná ujma a (ii) Objednávateľ nemôže osobu oprávnenú zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy zastihnúť, prijala pokyn Objednávateľa na okamžité prerušenie prác pri vykonávaní Diela v mene Zhotoviteľa iná osoba nachádzajúca sa na stavenisku.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný za účelom zistenia jeho spoľahlivosti a jeho trvalej spôsobilosti dodávať mu produkty a práce pri realizácii Diela v požadovanej kvalite strpieť vykonanie tzv. zákaznickeho auditu svojej spoločnosti audítormi, ktorých určí Objednávateľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, okrem tých ktoré mu podľa zmluvy zabezpečí Zhotoviteľ.
19. Zhotoviteľ je povinný Dielo vyhotoviť v súlade s platnými predpismi a normami STN, technologickými postupmi, všeobecne záväznými technickými požiadavkami, platnými právnymi, prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií a dodržiavať predpisy BOZP, PO a ŽP a prípadné ďalšie usmernenia. Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i protipožiarne opatrenia si na stavenisku zabezpečí Zhotoviteľ. Ak konanie Zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela bude mať za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb, zodpovednosť za to a finančné odškodnenie znáša Zhotoviteľ. To isté platí aj pri prípadných pokutách za porušenie predpisov BOZP, PO ŽP alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov udelených orgánmi štátnej alebo verejnej správy. Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ďalej je potrebné dodržiavať zákon č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarimi v platnom znení ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú protipožiarnu ochranu. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii zákazky táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovala kvalitu životného prostredia. Zhotoviteľ zabezpečí, že výstavba bude mať čo najmenší vplyv na životné prostredie. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote,

Čl. VII.

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Vlastnícke právo k materiálu na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa momentom zabudovania tohto materiálu do stavby.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s Dielom a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.

Čl. VIII.

Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska podľa tejto Zmluvy až do uplynutia záručnej doby podľa tejto Zmluvy udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi alebo tretím osobám pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy. Poistenie podľa predchádzajúcej vety nesmie byť uzavreté za nevýhodných podmienok a obsahovať ustanovenia mimo bežného rámca a musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám, a to s poistným plnením minimálne vo výške 20 % z Ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 193.691,66 EUR, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu diela, ktorá zahŕňa aj poistenie činností jeho subdodávateľov na poistné krytie do výšky...Zhotoviteľ predloží pred podpisom tejto zmluvy Objednávateľovi potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a prerokuje s ním ich dostatočnosť. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci, vrátane tých častí diela, ktoré budú realizované prostredníctvom subdodávok až do dňa riadneho odovzdania celého diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom. Podkladom pre prenos nebezpečenstva škody sa stane preberací protokol podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.

Čl. IX.

Odobovanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi. Dielo sa považuje za odovzdané, keď Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s riadne ukončeným Dielom a o odovzdaní spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol v súlade s týmto článkom Zmluvy.
2. Bez zbytočného odkladu po ukončení Diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela, a to najneskôr pätnásť (15) pracovných dní vopred. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa, inak v pätnásty pracovný deň po jej oznámení Objednávateľovi o 10.00 hod.

3. Objednávateľ je povinný na výzvu Zhotoviteľa Dielo prevziať len v prípade, že:
- neboli zistené žiadne vady Diela; to sa netýka väd, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie) a nebránia riadnej kolaudácii Diela,
 - Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach a
 - Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov.
4. Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi:
- protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na skúšky Diela a na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri vykonaní Diela,
 - dokumentáciu o skutočnom vyhotovení Diela vypracovanú Zhotoviteľom v jej fyzickom vyhotovení (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (formát AutoCad) a
 - prevádzkový manuál objektov v delení na jednotlivé funkčné časti Diela s nasledovným minimálnym obsahom:
 - revízie a kontroly,
 - údržba vyplývajúca z revízií a kontrol,
 - preventívna údržba, - celkový prehľad činností,
 - preventívna údržba – časový plán,
 - zoznam nutných náhradných dielov, čas ich životnosti,
 - dokumentácia,
 - požiarna ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 - odbery a evidencia spotreby energií a vody,
 - mimoriadne havarijné situácie,
 - adresy Subdodávateľov a ďalších dodávateľov,
 - komunikácia s orgánmi verejnej správy a
 - personálne obsadenie pre obsluhu jednotlivých vyhradených zariadení spolu s definovaním ich potrebných odborných spôsobilostí.
5. O odovzdaní Diela alebo jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- základné údaje o diele
 - vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo alebo jeho časť vykonané v súlade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi Objednávateľa, staveným povolením na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami), a prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
 - zhodnotenie akosti odovzdávaného Diela alebo jeho časti a prípadný súpis zistených väd Diela a nedorobkov,
 - dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených väd Diela alebo jeho časti a nedorobkov a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd a nedorobkov nebude dlhšia ako do 30 kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
 - zoznam odovzdávaných dokladov, najmä protokolov, atestov a certifikátov odovzdaných spolu s Dielom alebo jeho časťou,
 - konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania
 - termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko
 - prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia väd a nedorobkov
 - zoznam príloh, ktoré sú súčasťou dodávky diela a ktoré musia byť objednávateľovi odovzdané pri podpise preberacieho protokolu – najmä podklady a dokumenty týkajúce sa diela a materiálov, atesty, návody, dokumenty k údržbe diela, záručné listy, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.
 - iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
 - dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán
- (ďalej „**Odovzdávací protokol**“).

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace zariadenie staveniska najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád Diela, a to po dobu určenú v Odovzdávacom protokole.
7. V prípade vzniku škody na predmetných nehnuteľnostiach sa ich zhotoviteľ zaväzuje pred odovzdaním celého diela uviesť do pôvodného stavu. Neuvedenie týchto nehnuteľností do pôvodného stavu predstavuje vadu diela a tvorí prekážku prevzatia diela a dielo sa v takom prípade nepredstavuje za zhotovené riadne a včas.
8. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre kolaudačné konanie týkajúce sa odovzdaného Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho Objednávateľ o poskytnutie takej súčinnosti požiada.

Čl. X.

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so Zmluvou o NFP

1. Zhotoviteľ je ďalej v súvislosti so Zmluvou o NFP povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy NFP (t.j. od 12.12.2017 max. do 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume do vysporiadania finančných vzťahov medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom na základe zmluvy o poskytnutí NFP).
 - a) zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v podobe originálov v súlade s určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi, v prípade, že Zhotoviteľ predkladá originály dokumentácie týkajúcej sa Projektu na riešenie inému orgánu (súd, ÚVO, orgány činné v trestnom konaní a pod.), je povinný vyhotoviť z originálnej dokumentácie overenú kópiu, ktorá bude slúžiť pre účely výkonu kontroly/audit. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy minimálne 10 rokov od ich úhrady.
 - b) poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením procesu poskytovania pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 – 2020,
 - c) oboznámiť svojich Subdodávateľov, podieľajúcich sa na Projekte s touto zmluvou,
 - d) bezodkladne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek zmeny súvisiacej s touto zmluvou,
 - e) viesť vo vzťahu k Projektu účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov, úplne zúčtovávajúc v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady, preukázateľne vrátane inventarizácie, zrozumiteľne - umožňujúc jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov po celú dobu ich spracovania a úschovy.
 - f) poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorá zahŕňa aj, ale nie len podávanie vysvetlení, predkladanie potrebnej dokumentácie pri kontrole Diela zo strany oprávnených orgánov verejnej moci, a to aj po dokončení Diela
 - g) vyhotovovať podpornú dokumentáciu k projektu podľa pokynov Objednávateľa (napr. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach tvoriaci prílohu faktúry, na ktorom Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou Zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa uplatnené v rámci zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác a dodávok (položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer, súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvo prác vykonaných/tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer, súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru a musí obsahovať

jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou), fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodavky, preberací protokol o prevzatí stavby od subdodávateľa/ Zhotoviteľa a stavebného dozoru, certifikáty stavebných materiálov) v troch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Zhotoviteľa, jedno u Objednávateľa a jedno predkladá Objednávateľ RO/SO pre IROP.

- h) zabezpečiť v rámci ceny Diela fotodokumentáciu s komentárom o realizovaní stavebných prác tak, aby zachytil pôvodný stav, stav počas realizácie a po realizácii stavebných prác (diela) a odovzdávať ju Objednávateľovi mesačne a to vždy do 5. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Fotodokumentácia má byť vyhotovená v elektronickej forme a vo forme snímky na fotografickom papieri s ich popisom.
 - i) vo vzťahu ku kontrolným orgánom najmä:
 - j) 1vytvoriť podmienky na vykonanie kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jeho začatie a riadny priebeh,
2. Umožniť kontrolným orgánom vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok Zhotoviteľa alebo Subdodávateľa alebo do obydľia, ktoré Zhotoviteľ alebo Subdodávateľ používa na vykonávanie hospodárskej činnosti a oboznámiť pri začatí kontroly členov kontrolnej skupiny s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu,
 3. Poskytnúť kontrolným orgánom originály alebo overené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov potrebných na výkon kontroly v lehote nimi určenej a to aj mimo priestorov Zhotoviteľa alebo Subdodávateľa.
 4. Osobne sa zúčastniť finančnej kontroly na mieste
 5. Umožniť kontrolným orgánom výkon kontroly účtovníctva za účelom preukázania oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP sprístupnením a preukázaním všetkých príslušných dokladov, výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa projektu (účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka). Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných RO/SO pre IROP, je povinný poskytnúť potrebné údaje a dokumenty a je povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri príprave monitorovacej správy, resp. monitorovacích údajov v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP.
 6. Dodržiavať lehoty stanovené kontrolnými orgánmi.
 7. Splniť bezodkladne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolnými orgánmi a odstránenie príčin ich vzniku.
 8. Vyžadovať od Subdodávateľa poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly.
 9. Predložiť na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly.
 10. Predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti, poskytnúť informácie o predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vzťahuje aj na osoby, ktoré majú k Zhotoviteľovi vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb).
 11. Písomne sa vyjadriť k obsahu návrhu správy/ návrhu čiastkovej správy z kontroly v lehote určenej kontrolnou skupinou.

12. Predložiť RO/SO pre IROP informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpis.

Čl. XI.

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela

1. Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve a ak Zhotoviteľ porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve [alebo ak existujú vady v dokumentácii odovzdanej spolu s Dielom..
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak v súlade s touto zmluvou včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád Diela zistených pri odovzdávaní Diela spôsobom a v lehote uvedenej v Odovzdávacom protokole. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád Diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstránenie zistených vád Diela, je Objednávateľ oprávnený započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
4. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov; záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú neskôr ako pri odovzdaní Diela. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na vykonanom Diele) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok. V prípade zariadení použitých pri vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste, platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu; táto záručná doba začne však plynúť najskôr dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Záručná doba na zariadenia a spotrebný materiál je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatelovi záverečným protokolom.
5. Objednávateľ je povinný podať Zhotoviteľovi správu o vadách vykonaného Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad vád Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady Diela bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady Diela v lehote primeranej povahe vady; v opačnom prípade je oprávnený zabezpečiť jej odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je v prípade:
 - a) bežných porúch, ktoré nebránia prevádzke Diela, 21 dní od podania správy o vade,
 - b) havarijných porúch 12 hodín od podania správy o vade.
6. Záručná doba začína plynúť odo dňa záverečného odovzdania a prevzatia celého diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela dňom ich odstránenia. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 15 pracovných dní od

prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

Čl. XII.

Porušenie povinností zmluvných strán

1. V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže Objednávateľovi vzniknúť škoda veľkého rozsahu, ktorej výšku by bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Preto si pre prípad porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako paušalizované náhrady škody) nasledovne:
 - a) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vykonať Dielo v dojednanom čase vo výške 0,1% z ceny za vykonanie Diela za každý aj začatý deň omeškania, v prípade neodovzdania ukončeného diela zo strany Zhotoviteľa do termínu odovzdania stavby do užívania dohodnutom v Harmonograme, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve sa zmluvná pokuta stanovuje na 50% z celkových nákladov na zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela za každý aj začatý deň omeškania,
 - b) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku zabezpečiť odstránenie vady Diela vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade Diela až do jej odstránenia,
 - c) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vypratať stavenisko vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania.
 - d) pre prípad porušenia povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvné pokuty tak ako je uvedené v Prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
 - e) pre prípad, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.
 - f) pre prípad, že Zhotoviteľ neposkytne bezodkladne dokumentáciu, informácie, doklady a iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, pre Poskytovateľa NFP alebo iné kontrolné orgány má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o NFP. Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní od doručenia výzvy na jej úhradu zo strany Objednávateľa.
3. Ak Zhotoviteľ zmení bez vedomia objednávateľa, technické riešenie, alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s platnou dokumentáciou, určenou pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitatívne parametre hotového diela, zaplatí Objednávateľovi pokutu vo výške 5% z ceny diela za každý zistený prípad. Objednávateľ má v tom prípade právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť uviesť predmet diela, jeho zmenené riešenie, do pôvodného stavu podľa platnej projektovej dokumentácie bezplatne.
4. Ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy na predmet diela odstúpi od tejto Zmluvy, z dôvodu na strane Zhotoviteľa, zaplatí Objednávateľovi pokutu vo výške 20% z ceny diela a všetky ostatné škody ktoré Objednávateľovi vzniknú z dôvodu odstúpenia Zhotoviteľa od Zmluvy.
5. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dní od jej doručenia.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje § 301 Obchodného zákonníka.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
8. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť nenávratný finančný príspevok na financovanie predmetu Diela alebo jeho časť Poskytovateľovi NFP v prípade, ak Dielo nebude z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne alebo ak pod vplyvom konania Zhotoviteľa došlo ku skutočnosti majúcej za následok povinnosť vrátiť finančné prostriedky, alebo ak pod vplyvom pochybenia Zhotoviteľa nemohli byť medzi oprávnené výdavky financované v rámci Projektu zahrnuté všetky výdavky (viď. najmä čl. 3 ods. 4, 21 a 22, čl. 9 ods. 4 písm. b) bod ix, x, xi, čl. 10 ods. 1 písm. e) VZP k Zmluve o NFP). Takúto škodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 30 dní od doručenia výzvy. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť aj zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
9. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
10. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávatelovi, zhotoviteľ odškodní objednávatelä za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
11. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu Diela podľa tejto zmluvy.
13. Za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy Zhotoviteľom, pri ktorých Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, sa považuje najmä:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa oproti harmonogramu o viac ako 10 dní,
 - b) zhotovovanie Diela subdodávateľmi, ktorých Objednávateľ vopred neodsúhlasil alebo ktorí nie sú v zozname partnerov verejného sektora
 - c) porušenie ktorejkoľvek povinností Zhotoviteľa, stanovenej v prílohách k tejto zmluve
 - d) bezodkladné neinformovanie Objednávateľa zo strany Zhotoviteľa o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu, a to aj v prípade ak má Zhotoviteľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - e) neplnenie ekonomických záväzkov voči subdodávateľom, ktoré má za následok spomalenie implementácie Projektu a príp. i predčasné ukončenie zmluvy o dielo a potrebu obstarania nového Zhotoviteľa,
 - f) vznik takých okolností na strane Zhotoviteľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu tejto zmluvy a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o okolnosť vylučujúcu zodpovednosť,
 - g) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom
 - h) konanie Zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nezrovnalosť, nezrovnalosťou sa pritom rozumie akékoľvek porušenie práva EÚ alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy

o poskytnutí NFP, ktoré porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet EÚ zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom,

- i) ak Zhotoviteľ vykoná taký úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa alebo RO/SO pre IROP, ak súhlas nebol udelený alebo ak Zhotoviteľ vykonal takýto úkon bez žiadosti o súhlas,
- j) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu pri verejnom obstarávaní na strane Zhotoviteľa alebo ak počas neho došlo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti,
- k) vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. vstup Zhotoviteľa do likvidácie, alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
- l) ak pod vplyvom konania Zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu Zmluvy o poskytnutí NFP Objednávateľom, ktoré je uvedené v čl. 9 VZP k Zmluve o NFP.
- m) konanie Zhotoviteľa, ktoré má za následok porušenie povinností vyplývajúcich zo SR EŠIF.
- n) ak pri preberaní Diela bude mať toto viac ako tri drobné vady, alebo jednu vadu brániacu riadnemu odovzdaniu Diela a tieto nebudú Zhotoviteľom odstránené v lehote, ktorú určí pri preberaní daného Diela Objednávateľ.

Čl. XIII.

Závazok mlčanlivosti

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaníach o uzavretí tejto Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto Zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú jej z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto Zmluvy a Zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej strany.

Čl. XIV.

Doručovanie a ďalšia komunikácia

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú Zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto Zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odborná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne

písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

4. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 1 alebo bodu 2 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene Zmluvnej strany písomnosti.
5. Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto Zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku (bod 6 tejto Zmluvy); to neplatí o odstúpení od Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa Zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto Zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.
6. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 2 sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu Zmluvy.
7. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Zmluvné strany vo veciach realizácie tejto Zmluvy alebo iných osôb, ak to pripúšťa zákon alebo táto Zmluva.
8. Každá Zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri, osobách oprávnených konať v jej mene, počte Akcií, ktorých je majiteľom, a ich číselnom označení.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy. Prijímateľ je taktiež povinný bezodkladne písomne informovať RO/SO pre IROP o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania, resp. reštrukturalizačného konania voči sebe, o svojom vstupe do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach kontrolných orgánov z výkonov kontroly alebo auditu, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu a/alebo na povahu a účel projektu.

Čl. XV. Zánik zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká jej zrušením dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.
2. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a vyrovnáť si so Zhotoviteľom vzájomné záväzky. Prípadné

vyrovnanie bude riešené samostatnou zmluvou. Zhotoviteľ má v takomto prípade nárok na odmenu najviac len vo výške ceny tých fakturačných celkov, ktoré budú ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy celé zhotovené a protokolárne odovzdané a to poníženej o zľavu zodpovedajúcu hodnote väd a nedorobkov na diele ku dňu odstúpenia od zmluvy, pokiaľ v dohode o vysporiadaní vzájomných záväzkov nebude uvedené inak.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,
 - b) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela podľa tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol,
 - c) ak nedôjde k odovzdaniu staveniska,
 - d) ak v prípade podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednávateľom neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela alebo po ich odstránení Dielo nevykonával riadnym spôsobom a takýto postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy, alebo
 - e) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol, alebo
 - b) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
6. Právo na odstúpenie podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
7. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až od odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
8. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela,
 - a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny za dielo v súlade s bodom 3 písm. b) tejto Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za dielo je Objednávateľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na vrátenie zaplatených Preddavkov podľa písm. c) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
 - b) s výnimkou podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa peňažnú náhradu za plnenie poskytnuté v súlade s touto Zmluvou Objednávateľovi pri vykonávaní Diela,
 - c) Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi všetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Objednávateľa na vrátenie zaplatených Preddavkov je Zhotoviteľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie Ceny za dielo podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
 - d) Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti podľa tohto písmena Zmluvy,
 - e) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
 - f) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko primerane podľa článku VIII tejto Zmluvy; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy.
 - g) Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa väd predmetu plnenia, záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, a zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

XVI.
Zádržné

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí zádržné. Zhotoviteľ zloží zádržné na číslo účtu objednávateľa vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 16.140,98 Eur do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska.
2. Objednávateľ uvoľní (odošle) zádržné až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 kalendárnych dní odo dňa riadneho prevzatia stavby bez väd a nedorobkov, ktoré samostatne či spoločne nebránia riadnemu užívaniu stavby. K prevzatiu stavby je zhotoviteľ povinný objednávateľa vyzvať písomne minimálne tri pracovné dni vopred. Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne zhotovia preberací protokol, kde sa uvedú prípadne vady a nedorobky s dohodnutým termínom ich odstránenia.
3. V prípade, že si zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť všetky vady a nedorobky v určenej lehote od doručenia výzvy objednávateľa, zádržné sa považuje za zmluvnú pokutu a prepadne v prospech objednávateľa.

XVII.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - a) Príloha č. 1 – Projekt,
 - b) Príloha č. 2 – Technický návrh riešenia realizácie diela (v súlade s Opisom predmetu zákazky - časť B1 SP)
 - c) Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 8.3.2018, (upraví sa v zmysle elektronickej aukcie)
 - d) Príloha č. 4 - Ocenený výkaz výmer – výstup z elektronickej aukcie
 - e) Príloha č. 5 – Vecný a časový harmonogram stavebných prác (pôvodne prílohy súťažných podkladov č. 6 - Záväzný časový návrh realizácie diela)
 - f) Príloha č. 6 – Záväzné návrhy realizácie diela (pôvodne prílohy súťažných podkladov č.7 Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci, č. 8- Záväzný návrh realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia)
 - g) Príloha č. 8 – Zoznam subdodávateľov,
 - h) Príloha č. 9 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)
 - i) Príloha č. 10 – Zmluvné pokuty týkajúce sa ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci
 - j) Príloha č. 11 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu
 - k) Príloha č. 12 – Kontrolný a skúšobný plán.

Prílohy č. 2 až 12 sú fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiež fyzicky pripojený obsah prílohy č. 1, z ktorého vyplýva základné členenie a rozsah Projektu; skutočnosť, že príloha č. 1 nie je fyzicky pripojená k tejto Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

3. Túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Počas doby platnosti zmluvy so Zhotoviteľom nemôže dôjsť k žiadnej zmene tých častí zmluvy, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uzavretie dodatku k zmluve so Zhotoviteľom, ktorým by došlo k zmene tých častí zmluvy, ktoré boli kritériami na vyhodnotenie

ponúk, môže byť posudzované ako postup v rozpore so základnými princípmi verejného obstarávania, ktorý môže mať za následok vznik neoprávnených výdavkov.

4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy budú riešené platnými právnymi predpismi.
8. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovanej zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (príp. v Obchodnom vestníku), nie však skôr ako dňom
 - a) schválenia procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP
9. Zhotoviteľ a Objednávateľ prehlasujú, že nie sú predĺžení, nehrozí im úpadok, nie sú v konkurze, reštrukturalizačnom konaní a ani nespĺňajú podmienky pre vyhlásenie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.

V....., dňa

V....., dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

.....